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TERMINOS DE REFERENCIA

Asistencia técnica nacional para promover la atencion de la agenda de los pueblos indigenas
desde la gestion e inversidn publica en las provincias de Bagua y Condorcanqui en
Amazonas y Datem del Marafién en Loreto
(Consultoria)

1. Introduccion

Sobre el Proyecto del Fondo de Paisajes Biodiversos, Paisaje Andes Amazonico.

Practical Action en alianza con NCI*, AIDESEP?, WWF?, TERRA NUOVA*, COSPE® y GRADE,
implementan el Proyecto del Fondo de Paisajes Biodiversos® (Proyecto BLF Andes Amazonico)’,
el cual ejecutara intervenciones estratégicas en conservacion de la biodiversidad, gobernanza,
género, financiamiento climatico, fortalecimiento de cadenas de valor con el fin de impulsar medios
de vida sostenibles, frenar la deforestacion y la pérdida de biodiversidad y favorecer la adaptacién
y mitigacion del cambio climéatico en el denominado Paisaje Andes Amazonico, que es un area
transfronteriza localizada al sur oriente del Ecuador y el nororiente del Peru.

Este paisaje cubre parte de las provincias de Jaén y San Ignacio (departamento de Cajamarca),
Condorcanqui y Bagua (departamento de Amazonas) y Datem del Marafidn (departamento de
Loreto) en Per0, asi como de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago en Ecuador.
El Paisaje Andes Amazonico que atiende este proyecto tiene una amplia riqueza cultural y natural
y aun alberga méas de 8 millones de hectareas de bosques tropicales primarios que constituyen un
activo estratégico local y global ante el cambio climatico. En este paisaje habitan alrededor de 1
millén de personas, entre ellas, 7 pueblos indigenas amazdnicos.

Actualmente hay dos grandes sistemas interdependientes en este paisaje, cuya situacion se ha
exacerbado con el cambio climatico:

< En la seccion mas occidental y andina (provincias de Jaén y San Ignacio en Peru y la provincia
de Zamora Chinchipe en Ecuador), la mayor parte de los bosques ya se han perdido o degradado.
Actualmente, se debe enfrentar el reto de salvar los ultimos bosques que ayudan a la
funcionalidad ecoldgica del paisaje; fortalecer la sostenibilidad de sus principales actividades
econdmicas (café y ganaderia vacuna) y adaptarse al cambio climatico.

La seccion mas oriental y amazonica (provincias de Condorcanqui, Bagua y Datem del Marafién
en PerU y la provincia de Morona Santiago en Ecuador) alberga a la mayor parte de los bosques
primarios remanentes, humedales y ecosistemas acuaticos. La poblacion (mayoritariamente
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L https://www.natureandculture.org/es/

2 https://aidesep.org.pe/

3 WWF Perd (https://www.wwf.org.pe/) y WWF Ecuador (https://www.wwf.org.ec/)

4 https://www.terranuova.org.pe/

5 https://www.cospe.org/

6 Biodiverse Landscape Fund (BLF)
Thttps://www.gov.uk/government/publications/biodiverse-landscapes-fund/biodiverse-landscapes-fund-policyinformation
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indigena) enfrenta el avance de amenazas a sus medios de vida, tradicionalmente basados en el
aprovechamiento de la biodiversidad. Actualmente, se debe evitar la pérdida de los bosques e
impulsar un desarrollo econdmico sostenible e inclusivo, con bienestar y respeto a los derechos
colectivos y la cultura de la poblacion local.

El Proyecto BLF Andes Amazénico se enmarca en las politicas y planes nacionales de desarrollo
del Pert y Ecuador y el Plan Binacional de Desarrollo y aporta directamente a las estrategias
nacionales de biodiversidad y de cambio climéatico; a las contribuciones nacionalmente
determinadas del Acuerdo de Paris de ambos paises; a la Declaracion Conjunta de Intencion® sobre
REDD+ en Perti y al Plan de Accion® REDD+ de Ecuador. El Proyecto se ejecutara hasta noviembre
de 2029 apoyando el trabajo de los gobiernos nacionales y locales, autoridades de areas protegidas,
organizaciones de pequefios productores, comunidades indigenas y sus organizaciones
representativas de acuerdo con las siguientes lineas de intervencion estratégica:

Linea estratégica 1: Fortalecimiento de la conservacion de la biodiversidad, conectividad y
territorios de vida. Esta linea es implementada por Naturaleza y Cultura Internacional (NCI). El
objetivo de esta linea es fortalecer a los sistemas estatales de conservacion de la biodiversidad en
las provincias de Jaén y San Ignacio en Per( y Morona Santiago en Ecuador, asi como apoyar a los
pueblos indigenas en la conservacion de la biodiversidad y territorios de vida en Condorcanqui y
Datem del Marafién (Per() y en Zamora Chinchipe y Morona Santiago (Ecuador).

Linea estratégica 2: Fortalecimiento de las organizaciones indigenas del paisaje para la
proteccion de sus derechos y la gobernanza de sus territorios. Esta linea es implementada por
AIDESEP y WWF Per. Esta linea busca el fortalecimiento de 10 organizaciones indigenas:
FICSH', PSHA™, CONFENIAE®, NAE® y NASHE™ (Ecuador) asi como GTANW", GTAA'®,
CORPI-SLY y ORPIAN-P® (Pertl) para la gestion del desarrollo de los pueblos indigenas que
representan, la proteccion de los defensores ambientales, el fortalecimiento de los Programas de
Mujer y los sistemas de vigilancia indigena, la mayor sostenibilidad financiera y la mejor
articulacion con los distintos niveles de gobierno.

8 https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/dci/

9 https://reddecuador.ambiente.gob.ec/redd/?page_id=380

10 Federacion Interprovincial de Centros Shuar

11 pueblo Shuar Arutam (https://www.pueblo-shuararutam.org/ )

12 confederacion de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana (https://confeniae.net/ )
13 NAE (Nacién Achuar del Ecuador)
14 NASHE (Nacién Shuar del Ecuador)

15 Gobierno Territorial Auténomo de la Nacion Wampis (https://nacionwampis.com/)

16 Gobierno Territorial Auténomo de la Nacion Awajun (https://gtaawajun.org.pe/quienes-somos/ )

17 coordinadora Regional de Pueblos Indigenas de San Lorenzo (https://aidesep.org.pe/regional/coordinadora-regional-de-los-
pueblos-indigenas-de-san-lorenzo/ )

18 Organizacion Regional de los Pueblos Indigenas de la Amazonia Norte del Peru
(https://aidesep.org.pe/regional/organizacion-regional-de-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-norte-del-peru/ )



https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/dci/
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Linea estratégica 3: Fortalecimiento de la competitividad y sostenibilidad de las cadenas de
valor del café, cacao, platano y bionegocios en el paisaje. Es implementada por Terra Nuova
(Pert) y por COSPE (Ecuador) e incluye la restauracion forestal de las areas afectadas por la
expansion de las actividades agropecuarias que son base de la economia local.

De acuerdo a esta estrategia de intervencion global del Proyecto BLF Andes Amazonico, en la linea
estratégica 2 WWEF Per0 brindara asistencia técnica a las organizaciones indigenas y entidades
publicas relevantes para el co-disefio y ejecucién de una estrategia de inclusion de la agenda de los
pueblos indigenas del paisaje en la gestién publica a nivel nacional y subnacional, especialmente
en lo relativo a fortalecer la gobernanza territorial, la proteccion de los derechos, la restauracion de
ecosistemas y el uso sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en sus territorios de
vida. Esto es especialmente relevante considerando que los pueblos indigenas de la Amazonia
peruana forman parte de la poblacion méas vulnerable y excluida del pais. Finalmente, es importante
precisar que se buscara apoyar a las organizaciones indigenas y su articulacion con el Estado
peruano y que el enfoque en la gestion pablica implica tanto lo relativo a la inclusién en los planes
de desarrollo, biodiversidad y cambio climatico, como en lo relativo a presupuesto de recursos
ordinarios (multianual, anual y demandas adicionales) e inversion publica.

\2. Descripcion de la convocatoria

WWEF Per( ha desarrollado un estudio sobre el desempefio de los actores estatales (a nivel provincial
y regional) en la priorizacion, planificacion y ejecucion del presupuesto publico destinado a la
atencion de la agenda de los pueblos indigenas, durante los ultimos 10 afios. El estudio precisa el
nivel de intervencion de los niveles de gobierno en dos dimensiones clave: (a) la restauracion de
ecosistemas y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los territorios
de vida de los pueblos indigenas, y (b) la gobernanza territorial y la proteccién de los derechos de
estas comunidades.

Dicho estudio que abarcd las provincias de Condorcanqui y Bagua, en laregion Amazonas, y Datem
del Marafion, en la region Loreto, ha concluido con una serie de recomendaciones para vincular la
gestion publica con las necesidades de atenciéon desde los territorios de vida de los pueblos
indigenas. Entre los principales hallazgos se identificaron una fluctuacion significativa en la
asignacion presupuestaria multianual, tanto a nivel regional como local; deficiencias en el disefio y
ejecucion de Programas Presupuestales relevantes, especialmente el Programa Presupuestal 094
"Aprovechamiento de los Recursos Hidricos e Hidrobiologicos para la Produccion Acuicola”; y un
vacio critico sobre la inexistencia de una brecha de inversion especificamente orientada al cierre de
brechas en los territorios de comunidades indigenas y sectores productivos vulnerables (lo cual
limita y ralentiza el despliegue de la inversion publica en esta linea de atencion).

De igual modo, hemos identificado que desde el gobierno central es importante desarrollar y
consolidar programas presupuestales que contribuyan con: (i) la conservacion de biodiversidad en
las areas dentro del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE),
zonas de amortiguamiento y en otras areas geograficas; y, (ii) la gestion de riesgos derivados del
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cambio climético y la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Estas tematicas son también
cruciales para los medios de vida de las comunidades indigenas.

Asimismo, de cara a realizar una incidencia publica efectiva, consideramos que ademas de
promover la implementacion de los resultados de la consultoria previa, también deberia realizarse
una identificacién de aquellos pliegos presupuestales que estén subutilizados y que puedan
contribuir con la conservacion de la biodiversidad y la gestion de riesgos derivados del cambio
climatico. En ese contexto, se requiere un servicio especializado para dar continuidad a esta primera
etapa y promover desde el nivel nacional sectorial un mayor despliegue de acciones de atencion de
la agenda de los pueblos indigenas en la gestion e inversion publica. En los presentes Términos de
Referencia (TdR) se precisan los objetivos, alcances, productos entregables y perfil requerido para
este servicio temporal.

3. Objetivos de la consultoria

Planificar, gestionar y brindar soporte técnico desde el ambito nacional, para desarrollar acciones
necesarias que coadyuven a la implementacion de las recomendaciones del estudio de Atencion de
la agenda indigena desde la gestion publica, coordinando con las instituciones estatales a nivel
nacional e incluso regional, con el objetivo de promover una gestion més inclusiva y efectiva en la
Amazonia.

Este soporte debe facilitar el disefio y desarrollo de una estrategia de articulacion y sensibilizacion
con los actores estatales para que genere una mayor priorizacion, planificacion y ejecucion de
presupuesto (recursos ordinarios del Estado) e inversion publica (INVIERTE.PE) para la atencion
de la agenda de los pueblos indigenas, relacionada a la gobernanza territorial, la proteccién de los
derechos, la restauracion de ecosistemas y el uso sostenible de la biodiversidad y servicios
ecosistémicos en sus territorios de vida.

4. Lugar donde se desarrollara la consultoria

Este servicio especializado se implementard desde Lima con un (1) eventual viaje hacia las
provincias de Bagua y Condorcanqui en Amazonas y Datem del Marafion en Loreto, el cual debe
ser incluido en la propuesta a presentar en el proceso de postulacion.

5. Principales actividades de la consultoria

De acuerdo con el objetivo de la presente consultoria, el consultor es responsable por las siguientes
actividades:

a. Elaborar el Plan de Trabajo que contenga la estrategia, metodologia y el cronograma de
actividades con tiempos estimados. Este plan deberad considerar para cada actividad la
descripcion, identificando la ruta critica de trabajo, asi como la coordinacion con los
involucrados, reuniones a desarrollar y acciones que se requieran realizar por parte de
WWEF para el logro de los objetivos. En esta etapa, se debe articular ademas con AIDESEP
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y Practical Action para precisar las intervenciones estatales especificas en el marco de las
recomendaciones del estudio Atencion de la agenda indigena desde la gestion publica.
Coordinar e impulsar con los diferentes niveles de gobierno y sectores, la evaluacion
técnica para crear una brecha de inversion especialmente destinada a cerrar brechas que
contemplen: i) Acceso a servicios basicos en territorios indigenas; ii) Fortalecimiento de
capacidades productivas y tecnoldgicas en armonia con sus practicas tradicionales, y; iii)
Desarrollo de infraestructura que facilite su participacién activa en la gestion territorial y
conservacion ambiental. Este proceso incluye coordinar ademas del Ministerio de
Economia y Finanzas (MEF) con otros actores a nivel nacional y subnacional segun lo que
consultor diga en su metodologia.

La siguiente lista es enunciativa:

o Ministerio de la Produccion (PRODUCE), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), Ministerio de Cultura (MINCUL), Ministerio del Ambiente (MINAM),
especialmente en lo relativo al Protocolo Sectorial para la Proteccién de las Personas
Defensoras Ambientales, Ministerio de Inclusion y Desarrollo Social (MIDIS),
Ministerio de Justiciay Derechos Humanos (MINJUSDH), especialmente en lo relativo
al Mecanismo Intersectorial para la Proteccion de Personas Defensoras de Derechos
Humanos.

o Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), con especial énfasis en las
oportunidades del nuevo Programa Nacional de Bosques Comunales y actividades
asociadas en el contexto de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonia
Peruana y otras plataformas relevantes a la temética y objetivos del servicio.

o Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

o Gobiernos Regionales de Amazonas y Loreto y sus dependencias vinculadas a la
planificacion y planeamiento, asi como a la gestion territorial.

o Gobiernos locales de Bagua, Condorcanqui y Datem del Marafién.

c. Coordinar el disefio del Anexo 02 del Programa Presupuestal 094: Aprovechamiento de los

Recursos Hidricos e Hidrobioldgicos para la Produccion Acuicola, con miras a ampliar su
ambito de implementacion y potenciar su impacto hacia el nivel de gobiernos locales y con
incidencia en comunidades indigenas y sectores productivos vulnerables. Esto debe ser
estrechamente coordinado con PRODUCE Yy otros actores publicos y privados relevantes.

Elaborar e implementar una estrategia de articulacion y sensibilizacién con los actores
estatales en los niveles nacional, regional y local, para visibilizar la importancia de priorizar,
planificar y ejecutar presupuesto desde el Estado (recursos ordinarios) y de inversion
publica (INVIERTE.PE) para la atencion de la agenda de los pueblos indigenas, relacionada
a la gobernanza territorial, la proteccion de los derechos, la restauracion de ecosistemas
y el uso sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en sus territorios de vida.
Presupuestales 57%°, 130%°, 1442! y 12122 en el ambito del Proyecto BLF Andes Amazonico.

19https://vvww.mef.qob.pe/conteniolos/presu publ/ppr/prog_presupuestal/no_articulados/PP_0057_biologica_MINAM_2015.pdf

20 https://www.gob.pe/institucion/serfor/informes-publicaciones/1467147-programa-presupuestal-0130-bosques-con-control-y-

vigilancia-efectivos
2 https://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-uso-sostenible-de-ecosistemas-

para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/

22https://wvvw.mef.qob.pe/contenidos/presu publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0121 _articulacion_productores_agropecuar

ios.pdf


https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/no_articulados/PP_0057_biologica_MINAM_2015.pdf
https://www.gob.pe/institucion/serfor/informes-publicaciones/1467147-programa-presupuestal-0130-bosques-con-control-y-vigilancia-efectivos
https://www.gob.pe/institucion/serfor/informes-publicaciones/1467147-programa-presupuestal-0130-bosques-con-control-y-vigilancia-efectivos
https://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-uso-sostenible-de-ecosistemas-para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/
https://www.minam.gob.pe/presupuestales/programa-presupuestal-n-0144-conservacion-y-uso-sostenible-de-ecosistemas-para-la-provision-de-servicios-ecosistemicos/
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0121_articulacion_productores_agropecuarios.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0121_articulacion_productores_agropecuarios.pdf

Biodiverse

U P>~ UK International
Landscapes 'AI;\‘ Development

Fund

Partnership | Progress | Prosperity

-

WWF

e. Elaborar e impulsar una propuesta para mejora de las estrategias y politicas relacionadas a
la gobernanza territorial que incluya a las organizaciones indigenas y a los Gobiernos
Territoriales Autonomos (GTASs), promoviendo su participacion en la definicion de
atencion a sus prioridades.
f. Documentar las reuniones y realizar el seguimiento a los acuerdos y compromisos con los
diferentes actores en el marco del plan de trabajo y la implementacion de las
recomendaciones del estudio Atencion de la agenda indigena desde la gestion publica.
Estos espacios podran ser mesas técnicas, comisiones y grupos de trabajo, plataformas
institucionales, equipos técnicos.
g. Segun corresponda, articular con otros socios y con las organizaciones representativas de los

pueblos indigenas en el ambito del proyecto, buscando generar

sinergias y

complementariedades con las acciones que impulsan desde su mision institucional y en
alianza con diversas entidades publicas.
Desarrollar el servicio considerando los lineamientos vigentes desde el Ministerio de
Economia y Finanzas y otros relevantes en la gestion e inversion pablica en Peru.

6. Productos esperados de la consultoria

Ref.

NO

Descripcién del producto

Fecha de
Entrega

Porcentanje de
pago

@)

a)

b)

Plan de trabajo que incluya la metodologia y cronograma de
actividades.

Este plan debera considerar para cada actividad la
descripcion, identificando la ruta de trabajo, asi como la
coordinacion con los actores involucrados, reuniones a
desarrollar y acciones que se requieran realizar por parte de
WWEF para el logro de los objetivos. En esta etapa, se debe
articular con AIDESEP vy Practical Action para precisar las
intervenciones estatales especificas en el marco de las
recomendaciones del estudio Atencién de la agenda
indigena desde la gestion publica

Identificar programas presupuestales que estan siendo
subutilizados y cuyos recursos puedan financiar proyectos
de: (i) conservacion de la biodiversidad en ANPs, zonas de
amortiguamiento y en otras areas geograficas; (ii) gestion
de riesgos climaticos y de pérdida de biodiversidad; (iii)
infraestructura natural; y, (iv) comunidades indigenas.

Propuesta de Estrategia de articulacion y sensibilizacién
con los actores estatales en los niveles nacional, regional y
local, para visibilizar la importancia de priorizar, planificar
y ejecutar presupuesto desde el Estado (recursos
ordinarios) y de inversién publica (INVIERTE.PE) para la
atencién de la agenda de los pueblos indigenas.

A 25 dias
de la
firma de
contrato

10%
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Ref.
NO

Descripcion del producto

Fecha de
Entrega

Porcentanje de
pago

d) Acciones realizadas en el marco de las recomendaciones
del estudio Atencion de la agenda indigena desde la
gestion publica.

Incluir medios de verificacion como actas, registros de
asistencia, permiso para registro fotografico, resumen de
reuniones, acuerdos, fotos, videos.

)

Informe que contenga:

a) Identificacion de actores y sus espacios para la definicion
de roles en la creacion de la Brecha de inversién, que
contemple: Acceso a servicios basicos en territorios
indigenas, fortalecimiento de capacidades productivas y
tecnoldgicas en armonia con sus practicas tradicionales y
desarrollo de infraestructura que facilite su participacion
activa en la gestion territorial y conservacion ambiental. Se
debe incluir la sistematizacién de informaciéon para
sustentar el planteamiento futuro de esta Brecha de
Inversion.

b) Identificacion de actores y roles definidos para el disefio de
mejora del Programa Presupuestal 094: Aprovechamiento
de los Recursos Hidricos e Hidrobiologicos para la
Produccion Acuicola, con miras a ampliar su ambito de
implementacion y potenciar su impacto hacia el nivel de
gobiernos locales y con incidencia en comunidades
indigenas y sectores productivos vulnerables. Esto debera
incluir el analisis preliminar del Anexo 02 del PP.

c) Hoja de ruta para impulsar la participacion de las
organizaciones indigenas y los GTAs en la mejora de las
estrategias y politicas relacionadas a la gobernanza
territorial incluyendo actores y los roles que cumplirian.

Incluir medios de verificacion como actas, registros de
asistencia, permiso para registro fotografico, resumen de
reuniones, acuerdos, fotos, videos.

70 dias
de la
firma de
contrato

25%

®3)

Tercer producto
Informe de actividades conteniendo:

a) Avances y resultados de las reuniones con las entidades del
estado a nivel nacional y subnacional, en el marco de la
implementacion del plan de trabajo. Esto debera incluir las
coordinaciones con las organizaciones indigenas y otros
actores de la sociedad civil.

125 dias
de la
firma de
contrato

25%
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Ref.
NO

Descripcion del producto

Fecha de
Entrega

Porcentanje de
pago

b)

d)

e)

Propuesta inicial de la Brecha(s) de inversion, que
contemple: Acceso a servicios basicos en territorios
indigenas, fortalecimiento de capacidades productivas y
tecnoldgicas en armonia con sus practicas tradicionales y
desarrollo de infraestructura que facilite su participacion
activa en la gestion territorial y conservacion ambiental. Se
debera incluir la informacion de linea de base utilizada para
la construccion de la propuesta de brecha(s) identificada.

Propuesta inicial de mejora del Programa Presupuestal
094: Aprovechamiento de los Recursos Hidricos e
Hidrobioldgicos para la Produccién Acuicola, con miras a
ampliar su ambito de implementacién y potenciar su
impacto hacia el nivel de gobiernos locales y con
incidencia en comunidades indigenas y sectores
productivos vulnerables. Esta propuesta de mejora dentro
del Anexo 02 de este Programa Presupuestal debe incluir
los cambios a nivel de producto y/o actividad segln se
identifique.

Avances de implementaciébn de la Estrategia de
articulacion y sensibilizacion con los actores estatales en
los niveles nacional, regional y local, para visibilizar la
importancia de priorizar, planificar y ejecutar presupuesto
desde el Estado (recursos ordinarios) y de inversion
publica (INVIERTE.PE) para la atencion de la agenda de
los pueblos indigenas.

Avances en la implementacion de la Hoja de ruta para
impulsar la participacion de las organizaciones indigenas y
los GTAs en la mejora de las estrategias y politicas
relacionadas a la gobernanza territorial.

Incluir medios de verificacion como actas, registros de
asistencia, permiso para registro fotografico, resumen de
reuniones, acuerdos, fotos, videos.

(4)

Cuarto producto
Informe de actividades conteniendo:

a)

Logros e hitos de las reuniones con las entidades del estado
a nivel nacional y subnacional, en el marco de la
implementacion del plan de trabajo, asi como las
recomendaciones para los siguientes pasos. Esto debera
incluir las recomendaciones para las acciones a realizar
desde las organizaciones indigenas y otros actores de la
sociedad civil.

180 dias
de la
firma de
contrato

40%
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Ref.
NO

Descripcion del producto

Fecha de
Entrega

Porcentanje de
pago

b)

d)

Propuesta final de indicadores de Brecha de inversion,
segun el instructivo para la elaboracion de indicadores de
brechas en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de inversiones, que contemple:
Acceso a servicios basicos en territorios indigenas,
fortalecimiento de capacidades productivas y tecnoldgicas
en armonia con sus practicas tradicionales y desarrollo de
infraestructura que facilite su participacion activa en la
gestion territorial y conservacién ambiental.

Propuesta final del Anexo 02 del Programa Presupuestal
094: Aprovechamiento de los Recursos Hidricos e
Hidrobioldgicos para la  Produccién  Acuicola,
considerando los cambios a nivel de productos y
actividades segun se requiera, para ampliar su ambito de
implementacion y potenciar su impacto hacia el nivel de
gobiernos locales y con incidencia en comunidades
indigenas y sectores productivos vulnerables en el &mbito
del proyecto.

Reporte final de logros y recomendaciones a partir de la
implementacion de la Estrategia de articulacion vy
sensibilizacion con los actores estatales en los niveles
nacional, regional y local, para visibilizar la importancia de
priorizar, planificar y ejecutar presupuesto desde el Estado
(recursos  ordinarios) 'y de inversion  publica
(INVIERTE.PE) para la atencion de la agenda de los
pueblos indigenas.

Avances en la implementacion y consideraciones de la
gestion de la Hoja de ruta para impulsar la participacién de
las organizaciones indigenas y los GTAs en la mejora de
las estrategias y politicas relacionadas a la gobernanza
territorial. Recomendaciones para su sostenibilidad.

Recomendaciones generales y propuesta de hoja de ruta
especifica para la continuidad de acciones en el marco de
la implementacion del presente servicio, que articule las
definidas en el estudio Atencion de la agenda indigena
desde la gestion publica

Incluir medios de verificacion como actas, registros de
asistencia, permiso para registro fotografico, resumen de
reuniones, acuerdos, fotos, videos.

TOTAL

180 dias

100%
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\7. Perfil para la consultoria

e Profesional en Economia, Administracion de Empresas, Finanzas, Ciencias Sociales o
disciplinas relacionadas.
Deseables estudios de posgrado en gestion e inversion pablica.
Experiencia general superior a 10 afios.
Experiencia en la formulacion y evaluacion de proyectos de inversion y/o gestion de
presupuesto publico, superior a 5 afios.
Amplio conocimiento y experiencia en Programas Presupuestales.
Experiencia en la articulacion de actores publicos y privados en entornos vinculados a la
gestion e inversion publica.

e Deseable contar con dominio del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones INVIERTE.PE.

e Familiarizado/a con los marcos de gestidn, procesos e institucionalidad asociada a la gestién
de financiamiento publico.

e Excelente capacidad de comprension lectora, analisis, sintesis y redaccion de informacion
de maltiples disciplinas.

e Capacidad y experiencia trabajando con mdltiples disciplinas, culturas y &ambitos
geogréficos, tanto presencial como online.

e Capacidad de produccion de informacion e informes escritos y presentaciones de alta
calidad.

e Buen manejo de los detalles, capacidad de manejarse asertivamente en procesos
simultaneos y de alta dindmica, asegurando la oportunidad y calidad de los productos para
contribuir efectivamente a un proceso mayor.

e Capacidad de autogestion, proactividad y baja demanda de supervision.

e Contar con un seguro contra accidentes vigente durante el plazo de la consultoria

8. Criterios de evaluacién

Criterio Puntaje
Experiencia general minima de 5 afios en el sistema de gestion publica 25 %
Experiencia especifica minima de 5 afios en el sistema de inversion

publica nacional 35%
Formacion académica 20 %
Propuesta técnica 15 %
Propuesta econémica 5%

Total 100 %
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\9. Proceso de convocatoria y seleccion

Publicacién: 09 de mayo del 2025

Recepcion de propuestas: Hasta el 15 de mayo del 2025.
Evaluacion de candidatos: 16 de mayo de 2025.

Entrevistas: 19 y 20 de mayo de 2025.

Seleccion del consultor (Fecha tentativa): 20 de mayo de 2025.

Las personas interesadas y que cumplan con los requerimientos solicitados deberan enviar su
postulacion hasta 15 de mayo del 2025 al correo de servicios@wwfperu.org con el asunto
“Asistencia técnica nacional en gestion e inversion publica”, adjuntando la siguiente
documentacion:

Ccv,

Propuesta técnica

Propuesta econémica a todo costo, incluyendo costos de viaje e impuestos, y seguro
“Certificado Unico Laboral (CUL)” el cual se puede descargar a través del siguiente portal
https://www.gob.pe/9377-obtener-tu-certiadulto

Anexo 1: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACION
DE SERVICIOS


https://www.gob.pe/9377-obtener-tu-certiadulto
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Anexo 1. REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE WWF PARA CONTRATACION
DE SERVICIOS

a)

b)

f)

9)

h)

)

K)

)

La propuesta econdmica debe ser detallada (de incluir viajes), tanto en honorarios (especificar
el rate) como en gastos de consultoria (alimentacién, hospedaje, transporte. o, y otros), si
contiene viajes o talleres la estructura de costos de los gastos de consultoria deben ser razonables
y encontrarse en concordancia con las tarifas de la organizacion.

EL CONTRATO (Consultoria) se firmara a todo costo segin presupuesto total aprobado en la
evaluacion de la propuesta econdémica y deberd estar sustentado en su totalidad por un
comprobante de gastos: Recibo de Honorarios o Factura a nombre de WWF.

Los pagos son por productos, por lo cual NO se programan pagos iniciales por la firma de EL
CONTRATO, ni se otorgan adelantos de pagos

Los pagos se realizan conforme a lo establecido en EL CONTRATO y son aprobados por las
personas responsables del mismo, quiénes fueron autorizadas previamente por el responsable
del Proyecto, en el envio de aprobacién del documento interno de WWF: Agreement
Information Form (AIF)

EL CONSULTOR debe contar con una pdliza vigente de Seguro contra Accidentes con
cobertura en la zona de ejecucion del Proyecto, para el desarrollo de la Consultoria. em

EL CONSULTOR debe entregar su propuesta econdmica incluyendo los impuestos
respectivos.

EL CONSULTOR NO realizara sus actividades en el local de la organizacion, salvo que la
Consultoria requiera algun tipo de coordinacién; WWF NO proveera ningln tipo de material ni
equipo a los Consultores.

Si EL CONSULTOR es empleado publico o de Gobierno, debe contar con autorizacion
expresa de su jefe inmediato, la misma que debe hacer constar, en un documento ad-hoc con las
exigencias formales pertinentes, previa a la firma de EL CONTRATO.

EL CONSULTOR no podra ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin
el consentimiento previo por escrito de WWF.

EL CONSULTOR reconoce y conviene que el trabajo que ha realizado fue especificamente
encargado, y creado por él para WWF, y se considerard una Obra Creada por Encargo; por lo
cual el consultor transfiere y cede a la WWF todo derecho, titulo y participacion, en todo el
mundo, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor resultantes.

EL CONSULTOR seréa contratado como independiente, por lo cual no sostiene una relacion
de empleador-empleado, sociedad, empresa conjunta u organismo con WWF. Ninguna de las
partes esta autorizada a crear obligaciones, expresas o implicitas, a nombre de la otra, salvo las
explicitas expresadas en EL CONTRATO.

Requisitos adicionales pueden ser solicitados de acuerdo a los requerimientos del donante
primario.

m) Pd. 11. Lineamientos de salvaguardas sociales y proteccion

Durante el servicio se deberdn considerar salvaguardas sociales como parte del estandar de
operacion de XX y del proyecto BLF Andes Amazonico en el que se enmarca este servicio,
cumpliendo lo siguiente:




Biodiverse S >”Z UK International os
Landscapes 'AI;\‘ Development N
Fund Partnership | Progress | Prosperity WWF

1. Lineamientos de interculturalidad y de promocion de la equidad de género en las actividades y
materiales desarrollados por el proyecto;

2. Cédigo de conducta para el personal permanente, especialistas temporales y proveedores de
Servicios.

WWEF brindard capacitacion sobre estos instrumentos, para la puesta en marcha del
servicio. Adicionalmente, se destaca que este proyecto considera un Mecanismo de Atencion de
Quejas y Reclamos, en el cual los beneficiarios pueden reportar sus preocupaciones respecto a sus
operaciones (que incluye lo relativo a las acciones de sus especialistas temporales, especialistas
permanentes y proveedores).



